



案件番号  
入札結果閲覧簿  
公表

R02EN0045

令和 3年 1月19日

- 1 入札執行年月日 令和 3年 1月15日
- 2 工事等の名称 流山市立北部中学校エレベーター増築工事設計業務委託
- 3 工事等の場所 流山市大字中野久木577番地
- 4 落札者 (株) 渡辺建設事務所  
※くじ引きにて落札者を決定
- 5 落札価格(税込) 4,070,000 円
- 6 予定価格(税込) 4,070,000 円

	入札業者	入札金額(円) (税抜き)	落札率(%)
1	(有) 創和設備設計	3,700,000	100.0%
2	(株) 鈴木建築設計事務所	3,700,000	100.0%
3	(株) ニュージェック	入札前辞退	
4	(株) 渡辺建設事務所	3,700,000	100.0%
5	(株) いずみ建設事務所	3,700,000	100.0%

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。



案件番号  
R02EN0047

入札結果閲覧簿

公表

令和 3年 1月19日

- 1 入札執行年月日 令和 3年 1月15日
- 2 工事等の名称 鱈ヶ崎・思井地区公共施設管理引継図書作成業務委託（その1）
- 3 工事等の場所 流山市大字鱈ヶ崎地先ほか
- 4 落札者 (有) 森田測量
- 5 落札価格（税込） 4,708,000 円
- 6 予定価格（税込） 6,050,000 円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）	落札率（％）
1	(有) 後藤測量設計	5,500,000	100.0%
2	(有) 山栄測量設計	4,500,000	81.8%
3	(有) 森田測量	4,280,000	77.8%
4	(株) 大塚測量	4,500,000	81.8%
5	(有) 古賀開発設計	5,000,000	90.9%

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税（10％）を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。



案件番号  
入札結果閲覧簿  
公表

R02EN0049

令和 3年 1月19日

- 1 入札執行年月日 令和 3年 1月15日
- 2 工事等の名称 交差点改良事業に伴う用地測量業務委託（前ヶ崎）
- 3 工事等の場所 流山市前ヶ崎地先
- 4 落札者 (株) 大塚測量
- 5 落札価格（税込） 2,805,000 円
- 6 予定価格（税込） 4,070,000 円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）	落札率（％）
1	(有) 山栄測量設計	2,870,000	77.6%
2	鏑木孝純土地家屋調査士事務所	3,600,000	97.3%
3	(株) 大塚測量	2,550,000	68.9%
4	大港土地家屋調査士事務所	3,600,000	97.3%
5	(有) 古賀開発設計	3,000,000	81.1%

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税（10％）を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

案件番号  
入札結果閲覧簿  
公表

R02EN0050

令和 3年 1月19日

- 1 入札執行年月日 令和 3年 1月15日
- 2 工事等の名称 流山市立小学校トイレ改修設計業務委託
- 3 工事等の場所 流山市流山4丁目359番地（流山小学校）ほか13校
- 4 落札者 (株) 相和技術研究所
- 5 落札価格（税込） 14,080,000 円
- 6 予定価格（税込） 20,812,000 円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）	落札率（％）
1	(株) 鈴木建築設計事務所	18,920,000	100.0%
2	(株) 相和技術研究所	12,800,000	67.7%
3	(株) 綜企画設計	入札前辞退	
4	(株) 渡辺建設事務所	18,900,000	99.9%
5	(株) いずみ建設事務所	入札前辞退	

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税（10％）を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。