

案件番号
入札結果閲覧簿
公表

R02EN0009

令和 2年 5月12日

- 1 入札執行年月日 令和 2年 5月 8日
- 2 工事等の名称 (仮称) おおたかの森児童センター整備内装等工事設計業務委託
- 3 工事等の場所 流山市おおたかの森西二丁目7番地の1及び7番地の2
- 4 落札者 (株) 綜企画設計
- 5 落札価格(税込) 3,234,000 円
- 6 予定価格(税込) 6,486,700 円

	入札業者	入札金額(円) (税抜き)	落札率(%)
1	(株) カトウ建築事務所	5,890,000	99.9%
2	(株) 鈴木建築設計事務所	5,300,000	89.9%
3	(株) INA新建築研究所	5,897,000	100.0%
4	(株) 相和技術研究所	5,897,000	100.0%
5	(株) 綜企画設計	2,940,000	49.9%
6	(株) 渡辺建設事務所	5,600,000	95.0%
7	(株) いずみ建設事務所	5,890,000	99.9%

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

入札結果閲覧簿
公表

案件番号

R02EN0010

令和 2年 5月12日

- 1 入札執行年月日 令和 2年 5月 8日
- 2 工事等の名称 都市計画見直し業務委託
- 3 工事等の場所 流山市全域
- 4 落札者 (株) パスコ
- 5 落札価格(税込) 22,770,000 円
- 6 予定価格(税込) 24,827,000 円

	入札業者	入札金額(円) (税抜き)	落札率(%)
1	(株) オオバ	22,000,000	97.5%
2	(株) 国際開発コンサルタンツ	22,500,000	99.7%
3	セントラルコンサルタント(株)	入札前辞退	
4	(株) エイト日本技術開発	21,800,000	96.6%
5	(株) パスコ	20,700,000	91.7%

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

案件番号
R02EN0011

入札結果閲覧簿
公表

令和 2年 5月12日

- 1 入札執行年月日 令和 2年 5月 8日
- 2 工事等の名称 区画道路改良事業（中野久木）に伴う工作物調査業務委託
- 3 工事等の場所 流山市大字中野久木地先ほか
- 4 落札者 (株) 千葉四門
- 5 落札価格（税込） 1,716,000 円
- 6 予定価格（税込） 1,870,000 円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）	落札率（%）
1	(株) 千葉四門	1,560,000	91.8%
2	(株) 横打	1,600,000	94.1%
3	サンコーコンサルタント(株)	1,680,000	98.8%
4	(株) 本州	1,590,000	93.5%
5	(株) 礎積算	1,600,000	94.1%

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税（10%）を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

案件番号
入札結果閲覧簿
公表

R02EN0012

令和 2年 5月12日

- 1 入札執行年月日 令和 2年 5月 8日
- 2 工事等の名称 流山市立長崎小学校調理場建設設計業務委託
- 3 工事等の場所 流山市野々下2丁目10番地の1
- 4 落札者 (株) 綜企画設計
- 5 落札価格(税込) 10,483,000 円
- 6 予定価格(税込) 26,620,000 円

	入札業者	入札金額(円) (税抜き)	落札率(%)
1	(株) 鈴木建築設計事務所	23,400,000	96.7%
2	(株) 相和技術研究所	16,500,000	68.2%
3	(株) アール設計	15,800,000	65.3%
4	(株) 綜企画設計	9,530,000	39.4%
5	(株) 渡辺建設事務所	11,870,000	49.0%

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

案件番号
入札結果閲覧簿
公表

R02EN0013

令和 2年 5月12日

- 1 入札執行年月日 令和 2年 5月 8日
- 2 工事等の名称 南流山3号公園トイレ設計業務委託
- 3 工事等の場所 流山市南流山1丁目地先
- 4 落札者 入札取り止め
- 5 落札価格(税込) 円
- 6 予定価格(税込) 536,800 円

	入札業者	入札金額(円) (税抜き)	落札率(%)
1	(株)カトウ建築事務所	入札前辞退	
2	(株)鈴木建築設計事務所	入札前辞退	
3	(有)コタカ建築設計事務所	入札前辞退	
4	(株)渡辺建設事務所	入札前辞退	
5	(株)いずみ建設事務所	入札前辞退	

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

案件番号
R02EN0014

入札結果閲覧簿

公表

令和 2年 5月12日

- 1 入札執行年月日 令和 2年 5月 8日
- 2 工事等の名称 東部近隣公園トイレ改修設計業務委託
- 3 工事等の場所 流山市名都借地先
- 4 落札者 入札取り止め
- 5 落札価格(税込) 円
- 6 予定価格(税込) 618,200 円

	入札業者	入札金額(円) (税抜き)	落札率(%)
1	(株)カトウ建築事務所	入札前辞退	
2	(株)鈴木建築設計事務所	入札前辞退	
3	(有)コタカ建築設計事務所	入札前辞退	
4	(株)渡辺建設事務所	入札前辞退	
5	(株)いずみ建設事務所	入札前辞退	

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

案件番号
入札結果閲覧簿
公表

R02EN0015

令和 2年 5月12日

- 1 入札執行年月日 令和 2年 5月 8日
2 工事等の名称 総合運動公園トイレ設計業務委託
3 工事等の場所 流山市野々下1丁目地先
4 落札者 入札取り止め
5 落札価格(税込) 円
6 予定価格(税込) 1,576,300 円

	入札業者	入札金額(円) (税抜き)	落札率(%)
1	(株)カトウ建築事務所	入札前辞退	
2	(株)鈴木建築設計事務所	入札前辞退	
3	(有)コタカ建築設計事務所	入札前辞退	
4	(株)渡辺建設事務所	入札前辞退	
5	(株)いずみ建設事務所	入札前辞退	

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

案件番号
入札結果閲覧簿
公表

R02EN0016

令和 2年 5月12日

- 1 入札執行年月日 令和 2年 5月 8日
- 2 工事等の名称 名都借跨線橋道路拡幅改良事業に伴う家屋等事前調査業務委託
- 3 工事等の場所 流山市向小金1・2丁目地先
- 4 落札者 (株) 千葉四門
- 5 落札価格(税込) 4,763,000 円
- 6 予定価格(税込) 5,170,000 円

	入札業者	入札金額(円) (税抜き)	落札率(%)
1	(株) 千葉四門	4,330,000	92.1%
2	(株) 横打	4,400,000	93.6%
3	(株) レック	4,650,000	98.9%
4	互恵補償コンサルタント(株)	4,700,000	100.0%
5	(株) 礎積算	4,500,000	95.7%

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

案件番号
R02EN0017

入札結果閲覧簿

公表

令和 2年 5月12日

- 1 入札執行年月日 令和 2年 5月 8日
- 2 工事等の名称 自転車ネットワーク計画策定業務委託
- 3 工事等の場所 流山市全域
- 4 落札者 パシフィックコンサルタンツ (株)
- 5 落札価格 (税込) 4,554,000 円
- 6 予定価格 (税込) 4,999,500 円

	入札業者	入札金額 (円) (税抜き)	落札率 (%)
1	国際航業 (株)	入札前辞退	
2	昭和 (株)	入札前辞退	
3	(株) URリンケージ	無効	
4	パシフィックコンサルタンツ (株)	4,140,000	91.1%
5	八千代エンジニアリング (株)	4,490,000	98.8%

※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税 (10%) を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。