

入札結果閲覧簿

R05JAN035

- 1 開札執行日 令和5年11月17日
- 2 工事等の名称 第7-1 舗装復旧工事 (ER4-711)
- 3 種別 舗装工事
- 4 工事等の場所 流山市名都借地先
- 5 落札者 (株)市村工業
- 6 落札価格 (税込) 3,003,000円
- 7 予定価格 (税込) 3,036,000円
- 8 調査基準価格 (税込) 2,700,500円

※電子くじにより落札者決定

	入札業者	入札金額 (円) (税抜き)
1	(株)市村工業	2,730,000
2	(株)板垣	2,730,000
3	(有)タツミ建設	無効
4		
5		

入札結果閲覧簿

R05JAN036

- 1 開札執行日 令和5年11月17日
- 2 工事等の名称 駒木第3舗装復旧工事 (TR 4 - 3 0 2)
- 3 種別 舗装工事
- 4 工事等の場所 流山市駒木地先
- 5 落札者 (有) 綱木工業
- 6 落札価格 (税込) 3,003,000円
- 7 予定価格 (税込) 14,795,000円
- 8 調査基準価格 (税込) 13,208,800円

	入札業者	入札金額 (円) (税抜き)
1	(有) 綱木工業	12,950,000
2	照国建設工業 (株)	13,200,000
3		
4		
5		

## 入札結果閲覧簿

R05JAN037

- 1 開札執行日 令和5年11月17日
- 2 工事等の名称 市野谷調整池修景整備工事
- 3 種別 土木一式工事
- 4 工事等の場所 流山市おおたかの森南3丁目地内（市野谷調整池）
- 5 落札者 (株)市村工業
- 6 落札価格（税込） 3,003,000円
- 7 予定価格（税込） 16,918,000円
- 8 調査基準価格（税込） 15,142,600円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）
1	(株)市村工業	14,800,000
2	(有)タツミ建設	15,140,000
3	(株)板垣	15,220,000
4		
5		

# 入札結果閲覧簿

R05JAN038

- 1 開札執行日                    令和5年11月17日
- 2 工事等の名称                第7-4汚水枝線工事（E5-742）
- 3 工事種別                    土木一式工事
- 4 工事等の場所                流山市前ヶ崎地先ほか
- 5 落札者                        3003000
- 6 落札金額（税込）            52,360,000 円
- 7 予定価格（税込）            55,176,000 円
- 8 調査基準価格（税込）        50,695,700 円
- 9 総合評価一般競争入札（特別簡易型）

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）	価格点①	加算点②	評価点①+②
1	トーカツ建興（株）	47,600,000	70.0	26	96.0
2	東建設（株）	49,100,000	67.9	24	91.9
3	（有）綱木工業	48,200,000	69.1	16	85.1
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## 入札結果閲覧簿

R05JAN039

- 1 開札執行日 令和5年11月17日
- 2 工事等の名称 運動公園周辺地区配水管拡張工事（R5-2工区）
- 3 種別 管工事
- 4 工事等の場所 流山市中地先ほか
- 5 落札者 (有) いづみ商会
- 6 落札価格（税込） 3,003,000円
- 7 予定価格（税込） 47,751,000円
- 8 調査基準価格（税込） 43,312,500円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）
1	(有) いづみ商会	41,700,000
2	(株) 山崎産業	42,000,000
3		
4		
5		