

入札結果閲覧簿

R06JAN034

- 1 開札執行日 令和6年11月1日
- 2 工事等の名称 江戸川台浄水場2号・3号ろ過ポンプほか修繕
- 3 種別 機械器具設置工事
- 4 工事等の場所 流山市江戸川台東1丁目255番地の1ほか
- 5 落札者 昱（株）
- 6 落札価格（税込） 5,121,600円
- 7 予定価格（税込） 5,709,000円
- 8 調査基準価格（税込） 5,121,600円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）
1	昱（株）	4,656,000
2	（有）松尾組	入札時辞退

入札結果閲覧簿

R06JAN035

- 1 開札執行日 令和6年11月1日
- 2 工事等の名称 長崎2丁目ほか配水管改良工事（R6-1工区）
- 3 種別 管工事
- 4 工事等の場所 流山市長崎2丁目地先ほか
- 5 落札者 (有)オカダ
- 6 落札価格（税込） 42,130,000円
- 7 予定価格（税込） 44,209,000円
- 8 調査基準価格（税込） 39,315,100円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）
1	(有)オカダ	38,300,000
2	(株)山崎産業	38,370,000
3	(有)南部設備	38,720,000

入札結果閲覧簿

R06JAN036

- 1 開札執行日 令和6年11月1日
- 2 工事等の名称 運動公園周辺地区配水管拡張工事（R6-2工区）
- 3 種別 管工事
- 4 工事等の場所 流山市市野谷地先ほか
- 5 落札者 (有) 南部設備
- 6 落札価格（税込） 27,500,000円
- 7 予定価格（税込） 28,490,000円
- 8 調査基準価格（税込） 25,669,600円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）
1	(有) 南部設備	25,000,000
2	(株) 山崎産業	25,100,000
3	(株) 翼管工	25,180,000

入札結果閲覧簿

E06JAN037

- 1 開札執行日 令和6年11月1日
- 2 工事等の名称 第8汚水枝線工事（E6-801）
- 3 種別 土木一式工事
- 4 工事等の場所 流山市向小金3丁目地先
- 5 落札者 入札取止め
- 6 落札価格（税込）
- 7 予定価格（税込） 15,422,000円
- 8 調査基準価格（税込） 13,802,800円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）
1	（有）和興重機	入札時辞退
2	（有）興進建設	入札時辞退

入札結果閲覧簿

R06JAN038

- 1 開札執行日 令和6年11月1日
- 2 工事等の名称 公共下水道（污水）管きょ布設工事（運公R6-1）
- 3 工事種別 土木一式工事
- 4 工事等の場所 流山市芝崎地先
- 5 落札者 (株)中村組
- 6 落札金額（税込） 165,000,000 円
- 7 予定価格（税込） 173,525,000 円
- 8 調査基準価格（税込） 158,083,200 円
- 9 総合評価一般競争入札（特別簡易型）

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）	価格点①	加算点②	評価点①+②
1	(株)中村組	150,000,000	70.0	22	92.0
2	照国建設工業（株）	157,750,000	66.6	21	87.6
3	(株)イズミ	入札時辞退			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

入札結果閲覧簿

R06JAN039

- 1 開札執行日 令和6年11月1日
- 2 工事等の名称 公共下水道（污水）管きょ布設工事（運公R5-4）
- 3 種別 土木一式工事
- 4 工事等の場所 流山市後平井地先
- 5 落札者 (有)和興重機
- 6 落札価格（税込） 26,796,000円
- 7 予定価格（税込） 27,060,000円
- 8 調査基準価格（税込） 24,290,200円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）
1	(有)和興重機	24,360,000
2	東建設（株）	24,600,000
3	(有)興進建設	無効

入札結果閲覧簿

R06JAN040

- 1 開札執行日 令和6年11月1日
- 2 工事等の名称 第7-4汚水枝線工事（E6-743）
- 3 種別 土木一式工事
- 4 工事等の場所 流山市向小金3丁目地先
- 5 落札者 （有）和興重機
- 6 落札価格（税込） 25,245,000円
- 7 予定価格（税込） 25,322,000円
- 8 調査基準価格（税込） 22,723,800円

	入札業者	入札金額（円）（税抜き）
1	（有）和興重機	22,950,000
2	東建設（株）	22,980,000
3	（有）興進建設	23,000,000