

案件番号
入札結果閲覧簿
公表


R06AN0107

令和 7年 1月21日

- 1 入札執行年月日 令和 7年 1月17日
- 2 工事等の名称 南流山駅周辺地区歩道改修工事
- 3 種 別 ほ装工事
- 4 工事等の場所 流山市南流山2丁目地先ほか
- 5 落札者 (有)和興重機
- 6 落札価格(税込) 8,800,000 円
- 7 予定価格(税込) 9,262,000 円
- 8 調査基準価格(税込) 8,257,700 円

入札業者		入札金額(円)(税抜き)	応札率(%)
1	(有)和興重機	8,000,000	95.0%
2	(有)綱木工業	8,200,000	97.4%
3	(有)タツミ建設	8,260,000	98.1%

応札率分布図



※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

※3 調査基準価格

入札価格が、この価格を下回る場合は、工事の履行能力や安全性の確認調査を行い、契約の適否を判断します。

入札結果閲覧簿

案件番号

R06AN0108


公表

令和 7年 1月21日

- 1 入札執行年月日 令和 7年 1月17日
- 2 工事等の名称 文化会館等トイレ改修工事
- 3 種 別 管工事
- 4 工事等の場所 流山市加一丁目16番地の2ほか2か所
- 5 落札者 (有) オカダ
- 6 落札価格(税込) 8,206,000 円
- 7 予定価格(税込) 8,272,000 円
- 8 調査基準価格(税込) 7,609,800 円

入札業者		入札金額(円)(税抜き)	応札率(%)
1	ノームラ化水工業(株)	7,480,000	99.5%
2	(有) オカダ	7,460,000	99.2%

応札率分布図



- ※1 落札価格
落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。
- ※2 予定価格
あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。
- ※3 調査基準価格
入札価格が、この価格を下回る場合は、工事の履行能力や安全性の確認調査を行い、契約の適否を判断します。

案件番号

入札結果閲覧簿


公表

R06AN0109

令和 7年 1月21日

- 1 入札執行年月日 令和 7年 1月17日
- 2 工事等の名称 名都借跨線橋道路拡幅改良事業に伴う雨水管移設工事（令和 6 年度）
- 3 種 別 土木一式工事
- 4 工事等の場所 流山市向小金 2 丁目地先
- 5 落札者 （有）興進建設
- 6 落札価格（税込） 11,715,000 円
- 7 予定価格（税込） 12,111,000 円
- 8 調査基準価格（税込） 10,741,500 円

入札業者		入札金額（円）（税抜き）	応札率（％）
1	トーカツ建興（株）	10,800,000	98.1%
2	（有）興進建設	10,650,000	96.7%
3	（有）タツミ建設	11,000,000	99.9%



※ 1 落札価格
落札者の入札金額に消費税（１０％）を加算したもので、実際に契約する価格です。

※ 2 予定価格
あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

※ 3 調査基準価格
入札価格が、この価格を下回る場合は、工事の履行能力や安全性の確認調査を行い、契約の適否を判断します。