

入札結果閲覧簿

案件番号
公表


R07AN0088

令和 7年11月 14日

- 入札執行年月日 令和 7年10月31日
- 工事等の名称 市営住宅大橋団地4号棟屋上防水改修工事
- 種 別 防水工事
- 工事等の場所 流山市大字東深井698番地の1
- 落札者 (株) グロース
※低入札価格調査実施
- 落札価格(税込) 20,900,000 円
- 予定価格(税込) 23,749,000 円
- 調査基準価格(税込) 21,842,700 円

入札業者		入札金額(円) (税抜き)	応札率(%)
1	(株) グロース	19,000,000	88.0%
2	(株) トラストワーク	19,850,000	91.9%
3	(株) ART工業	19,857,000	92.0%

応札率分布図



※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

※3 調査基準価格

入札価格が、この価格を下回る場合は、工事の履行能力や安全性の確認調査を行い、契約の適否を判断します。

入札結果閲覧簿


案件番号
公表

R07AN0089

令和 7年11月 4日

- 入札執行年月日 令和 7年10月31日
- 工事等の名称 流山揚水樋管修繕工事
- 種 別 土木一式工事
- 工事等の場所 流山市流山3丁目地先
- 落札者 (有) 興進建設
- 落札価格(税込) 1,848,000 円
- 予定価格(税込) 1,903,000 円
- 調査基準価格(税込) 1,700,600 円

入札業者		入札金額(円)(税抜き)	応札率(%)
1	(有) 和興重機	1,720,000	99.4%
2	(有) 興進建設	1,680,000	97.1%
3	(有) タツミ建設	1,730,000	100.0%



※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

※3 調査基準価格

入札価格が、この価格を下回る場合は、工事の履行能力や安全性の確認調査を行い、契約の適否を判断します。

入札結果閲覧簿
案件番号
公表


R07AN0090

令和 7年11月 4日

- 入札執行年月日 令和 7年10月31日
- 工事等の名称 自転車通行空間整備工事
- 種 別 土木一式工事
- 工事等の場所 流山市三輪野山一丁目地先ほか
- 落札者 (有) タツミ建設
- 落札価格(税込) 4,741,000 円
- 予定価格(税込) 4,983,000 円
- 調査基準価格(税込) 4,395,600 円

入札業者		入札金額(円)(税抜き)	応札率(%)
1	(有) 和興重機	4,430,000	97.8%
2	(有) タツミ建設	4,310,000	95.1%
3	(株) 板垣	4,500,000	99.3%
4	(株) 根本興業	4,450,000	98.2%

応札率分布図



※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

※3 調査基準価格

入札価格が、この価格を下回る場合は、工事の履行能力や安全性の確認調査を行い、契約の適否を判断します。

入札結果閲覧簿
案件番号
公表


R07AN0091

令和 7年11月 4日

- 入札執行年月日 令和 7年10月31日
- 工事等の名称 流山市消防本部防火水槽新規設置工事
- 種 別 とび・土工・コンクリート工事
- 工事等の場所 流山市大字大畔410番地
- 落札者 (株) ヤマセン工業
- 落札価格(税込) 14,245,000 円
- 予定価格(税込) 14,630,000 円
- 調査基準価格(税込) 13,459,600 円

入札業者		入札金額(円) (税抜き)	応札率(%)
1	(株) 板垣	13,160,000	98.9%
2	(株) ヤマセン工業	12,950,000	97.4%

応札率分布図



※1 落札価格

落札者の入札金額に消費税(10%)を加算したもので、実際に契約する価格です。

※2 予定価格

あらかじめ定めておく落札上限額で、この額を超えた入札は無効になります。

※3 調査基準価格

入札価格が、この価格を下回る場合は、工事の履行能力や安全性の確認調査を行い、契約の適否を判断します。